

DM2.261.2.2020

Staszów, dnia 29.05.2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych obejmująca następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulistawice od km 12+170 do km 12+970”

Zadanie nr 2: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów – Wymysłów od km 2+510 do km 3+360””

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek o zmianę treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosku wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania, poprzez zamieszczenie w § 24 ust. 1 pkt 1 wzoru warunków umowy, stanowiących załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatkowej podstawy do zmiany treści umowy obejmującej zmianę wynagrodzenia umownego również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także zmianę brzmienia § 11 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, iż kwota określona w ust. 2 zawiera koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem treści § 24 ust. 1 pkt 1 umowy.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR

inż. Mirosław Bernyś